RESILIENCIA CONSTRUGOES, INCORPORACOES
E SERVICOS EIRELI -ME
CNPJ: 20.547.072/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO
Referéncia:
TOMADA DE PREGOS N° 007/2021 - TIPO: MENOR PRECO POR
EMPREITADA GLOBAL
PROCESSO LICITATORIO N° 024/2021
FORMULARIO - PROPOSTA

1. Resiliéncia Construgdes, Incorporagdes e Servicos Eireli — Me. CNPJ:
20.547.072/0001-60. AV. General Edson Ramalho, N 266, Sala 102 CXPST 045,
Manaira, Jodo Pessoa — PB, CEP: 58. 038- 100

. 2. Lucca Nogueira Dapper Arau;o CPF: ?07 981 144-95, RG: 4.132.580 SSDS/PB,
Empresario, residente e domicmado na Rua Ana de Fatnma Gama Cabral, n° 701, Apt®
101, Bloco 9, Condominio Jardlm Cabo Branco Portal do Sol Joéo Pessoa - PB, CEP:
58.046-780.

Em atendtmento ao Edital da TOMADA DE PRECOS n° 007/2021 da
PREFEITURA MUNIC#PAL DE ITAMBE vimos pelo presente apresentar a nossa
Proposta para a execucéo dos servicos a seguir discriminados:

Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia, para
realizagéo dos trabalhos de consthc;éo de ééﬁffo de Armazenagem e Distribuicdo da
Secretaria de Educagao, conforme desérit‘o e 'eéﬁeciﬂ(:ado no edital e seus anexos.

03. PRECO GLOBAL: R$ 455.194, 33 (Quatrocentos e cmquenta e cinco mil, cento e
noventa e quatro reais e trinta e trés centavos)
' 04. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS: 180 (cento e oitenta) d[ias;
05. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
06. Conta bancaria:
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. — Instituicio de Pagamento
Agencia: 0001 N° da conta: 74951895-6
ITAMBE, 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

Lucee. oo e, ), Ammp

Representante Legal . ew{mﬂl

2/0001-60 '&
CNP) 20.547. 03“/) per Aratijo
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Avenida General Edson Ramalho, 226, Sala 102 CXPST 045, Manaira, Jodo Pessoa/PB — CEP: @
58.038-100, Telefone: (83)99826-8904/(83)99928-0596 h
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RESILIENCIA Oozm._.WCOOmm. _ZOO_N—UO_~>OOmw E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.547.072/0001-60
3 DADOS
PLANILHA ORCAMENTARIA DATA: 22/11/2021
ENC. SOCIAIS: ___ 113,39%
TABELA DE REFERENCIA: OBJETO: CONSTRUGAO DE CENTRO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIGAO DA SECRETARIA DE EDUCAGAO BDI: 19,21%
SINAPI JULHO 2021- NAO DESONERADO Localizagéo: ITAMBE-PE TOTAL (R$): R$ 455.194,33
PRECO UNITARIO| PREGO UNITARIO
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID QUANT S/BDI ¢/ BDI PRECO TOTAL

COMPOSIGAO 3

Nm>v_»0<m_._.>_<_mz._.0. AF_12/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

R$ 68,51

R$ 81,67

COMPOSIGAO 1 11 |oE a0 X 1150 b M 2,26 RS 174,98 RS 208,59 :
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI 97624 12 [ e i S T M3 23,05 RS 82,74 RS 98,63 RS 2.273,52
COMPOSIGAO 2 1.3 |RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3 M3 28,19 RS 38,50 RS 45,90 RS 1.293,80
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
i #Pos8 14 |PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 1538 R§-40.60 RE 48,47 R# 7.905.98
SINAP o762 .5 |DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM - V4B — S— —

R$ 1.528,88

.0 |FUNDA

REATERRO _S>ZC>_. Om <>..>m OO_s OO_<=u>04.> AO _<_mO>Z_N>U> >m 04/2016

OOZO_»D.O _<_>ONO PARA r>m,_.m0 ._.m>OO 1:4,5:45 Am_s _<_>mm> mm0> DE O__SmZﬂO\ >mm_>

R$ 27,20

R$ 32,43

RS 303,50

@

COMPQSILAD * MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 M R$ 206,64 RY:245,57 R3766,85
COMPOSICAO 5 3.2 |ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM M3 24,97 R$ 470,19 RS 560,51 RS 13.996,02
" CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,
COMPOSIGRO | 6 Tl il EACABAVENTO AF 1112016 M3 18,00 RS$ 354,04 RS 422,05 RS 7.596.92
ﬁ . 40 |ESTRUTURA | RS 39.567,
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO
SINAPI 92762 4.1 |EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 2064,93 RS 13,02 RS 15,52 RS 32.050,07
MONTAGEM. AF_12/2015 -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM
SINAPI 92722 42 |SECAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,11 R$ 333,13 RS 397,12 RS 3.220,68
ACABAMENTO. AF_12/2015
_ CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE .
SINAPI 92724 4.3 |BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANGAMENTO, M3 11,10 R$ 324,73 RS 387,11 RS 4.296,93
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
50 | ACAO - RS 32.215,80
SiNAR) pa— 51 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE "™ . P —— ——
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
\ndersoly Silva Sousu
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

=
RESILIENCIA CONSTRUGOES, INCORPORAGOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.547.072/0001-60
: DADOS
PLANILHA ORCAMENTARIA DATA: 22/11/2021
ENC. SOCIAIS: 113,39%
TABELA DE REFERENCIA: OBJETO: CONSTRUGAO DE CENTRO DE ARMAZENAGEM E U_m._.w_wcmnﬂo DA SECRETARIA DE mc:o>nwo BDI: 19,21%
SINAPI JULHO 2021- NAO DESONERADO Localizagio: ITAMBE-PE TOTAL (R$): R$ 455.194,33

SINARY arae 81 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 808,40 R$3,34 RS 3,38 R§3.218;74
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

SINAPI 87529 6.2 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 808,40 R$ 28,37 R$ 33,82 R$ 27.339,99
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

SINAPI 87273 6.3 |EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA M2 65,64 R$ 58,00 R$ 69,14 R$ 4.538,47

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

N vOZHO DE =.CZ=Z>O>O E HO_<_>O> xmm_UmZO_Z: _ZO_.C_ZUO _zqumcvﬁOm v>m>rm_;0 m

s

SINAPI 93146 7.1 |TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UND. | 63,00 RS 167,69 RS 199,90 RS 12.593,90
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

SINARY i "2 _|SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UND.] 1000 Re 83,52 Rysame RS 360,59
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

SINAPI 92027 "2 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 une. 280 RY 447 b RS 206,49
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -

SINAPI 97592 7.4 FORNECIMENTO E _Zw._.>_|>0>0. AF 02/2020 UND. 36,00 R$ 34,43 R$ 41,04 R$ 1.477,58

SINAPI 97610 7.5 |LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 | UND. | 10,00 RS 15,36 RS 18,31 RS 183,11
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

SINAPI 101879 7.6 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UND. | 2,00 RS 528,74 RS 630,31 RS 1.260,62

INSTALACAO. AF_10/2020

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.

2
SINAPI 88415 8.1 AF_06/2014 M 1647,93 R$ 2,04 R$ 2,43 R$ 4.007,57
SINAPI 88497 8.2 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 754,28 R$ 11,13 R$ 13,27 R$ 10.007,84
SINAPI 88489 83 »Wr%“wwn,% MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 754.28 RS 11,77 R$ 14,03 RS 10.583,32
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE mxamxz>m DE CASAS, DUAS 2
SINAPI 95626 8.4 DEMAOS. AF 11/2016 M 947,77 R$ 10,98 R$ 13,09 R$ 12.405,61
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI 100746 8.5 |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 55,52 R$ 14,63 R$ 17,44 R$ 968,29
mmeC._.>_uO EM OBRA :qu Um§>9 AF_01/2020
. o s f __R$ 136.284,38
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ORGAMENTO ARQUIVO EDUCAGAO
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RESILIENCIA Oozw._.mcnmwmw. _ZOOW10_N>00mm E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.547.072/0001-60
; DADOS
PLANILHA ORCAMENTARIA DATA: 22/11/2021
ENC. SOCIAIS: ___ 113,39%
TABELA DE REFERENCIA: OBJETO: CONSTRUGAO DE CENTRO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE EDUCAGAO BDI: 19,21%
AR 00 - NS DR DD Localizagdo: ITAMBE-PE TOTAL (R$): RS 455.194,33
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
SINAR ks 91 |VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 596,82 R¥130.20 RS 15a:41 RESSA53A1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
SINAPI 92543 9.2 |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO M2 538,32 R$ 12,24 RS 14,59 R$ 7.854,79
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
SINAPI 94207 9.3 |LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM _ZO_I_Z>ON/O MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 M2 538,32 R$ 39,39 R$ 46,96 R$ 25.277,79
>0C>m‘ INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
OOZ__UOM_ON,O 7 9.4 |RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 184,68 R$ 30,31 R$ 36,13 R$ 6.672,96
OOZUOW.O)O 8 9.5 |CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 184,68 R$ 22,77 RS 27,14 R$ 5.012,98
_Z_vmm_smb,m:._N)OVO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
SINAPY 8.8 >v:0>0>0 DE _um__smm >mﬂ>r4_00 m m_<=<_ >_u om\moém M2 e R$ 71,88 R$ 85,69 R$7.912,44
EED : = I TR T
mmOC_L»D_Nb,O% OE OO_<=U>O._.>O O DE mcw_cm_,_.o Um SOLO ﬂmmDOZ_Z\qu.m_Squ.m
SINAPI 100576 10.1 ARGILOSO. AF_11/2019 538,32 R$ 1,64 R$ 1,96 R$ 1.052,44
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
OO_<=qu_O>O 9 10.2 |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M3 538,32 R$ 21,42 R$ 25,53 R$ 13.745,88
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
OO_S.UOm_ON,O 10 10.3 |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. M2 538,32 R$ 33,08 R$ 39,43 R$ 21.228,47
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
AINAH 87256 04 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 1400 R$ 69,33 Ry6265 R$ 1.157,08
mmeCONO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
SINAPI 94992 10.5 [LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 135,14 R$ 73,60 R$ 87,74 R$ 11.856,99
AF _07/2016
z 11 _|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS S AR RS 3.814,
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE >OC> ﬂ_»_> Amcmg_s)_.v OO_S ﬂcmcgou,o DE U<O UZ
SINAPI " 89957 11.1 |25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE )OCP INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UND. 6,00 R$ 91,99 R$ 109,66 " R$ 657,97
ALVENARIA. AF_12/2014
OOZ:uOm_O\..rO 1 11.2 |PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO m>2_._.>2_0v UND. 4,00 R$ 91,10 R$ 108,60 R$ 434,40
= PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE COZINHA, )
COMPOSICAO 12 1.3 MAQUINAS DE LAVAR, ETC..) UND. 3,00 RS 88,42 R$ 105,41 R$ 316,22
= PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM A_.><>._.OD_OM.
COMPOSICAO 13 11.4 MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC..) UND. 4,00 R$ 59,32 R$ 70,72 R$ 282,86
1 ousu
Anderson SNV m.s
v ewnlt
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=
RESILIENCIA Oozm._._ﬂCOOmw. _ZOONvOEOOmm E SERVICOS EIRELI X{M
CNPJ: 20.547.072/0001-60 a‘j
. DADOS
PLANILHA ORCAMENTARIA DATA: 22/11/2021
ENC. SOCIAIS: 113,39%
TABELA DE REFERENCIA: OBJETO: CONSTRUGAO DE CENTRO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIGAO DA SECRETARIA DE EDUCAGAO BDI: 19,21%
SINAPI JULHO 2021- NAO DESONERADO Localizagdo: ITAMBE-PE TOTAL (R$): R$ 455.194,33

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
SINAF) e 11.8 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UND. 2/00 R$71.70 R$ 85.47 Ry 14085

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
SINAR 89985 1.6 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UND. &0 R$ 68,20 RS81.50 R$162,60
SINAPI 101808 17 CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS MULTIPLOS), RETANGULAR, UND. 3.00 RS 303,82 RS 362,18 RS 1.086,55

EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA
DE mo_e _uoxzmo_z_mzqo E _zm4>r>o>o >m 06/2021 EINE: 1,00 R 509,56 Re702:81 % 702,51
. R$ 2.653,29

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANGA - FORNEGIMENTO E | —— | — 1 N
INSTALACAD. AE CHET0 UND. 2,00 RS 234,34 RS 279,36 RS 558,71
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E ND. 200 Rs o117 RS 72.92 RS 145,84
INSTALACAO.

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA
AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA

CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E UNE. 1,00 RS 741,85 R¥854.12 R§ 824,12
INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,

INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UND: & Lﬁ Rade0,90 R$ 532,31 R$ 1.064,62

COMPOSIGAO 14

SINAPI 86888

COMPOSIGAO 15 12.2

SINAPI 93441 12.3

SINAPI 86941 124
_Zm.ﬂ>_|>0>o. AF_01/2020
| 13 |EsQuADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
SINAPI 91333 13.1 |80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E UND 8,00 R$ 447,54 R$ 533,51 R$ 4.268,10
i INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 :

= | RemIeaar

PORTA EM MADEIRA DE LEI (1.66 x 2.55)M, COM APLICAGAO DE SELADOR E VERNIZ
COMPOSIGAO 16 13.2 [EXTERIOR NA COR NATURAL INCLUSIVE BANDEIRA FIXA EM SEMI-CIRCULO DE RAIO DE 55 UND 4,00 R$ 1.371,61 R$ 1.635,10 R$ 6.540,39
CM EM MADEIRA DE LEI COM VIDRO FANTASIA, ESPESSURA 4mm.

COMPOSIGAO |- 17 13.3 [PORTA/PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO, SOB MEDIDA ‘M2 8,40 RS 384,41 R$ 458,26 RS - 3.849,34

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS
SINAPI 100669 13.4 [PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E M2 21,24 R$ 557,11 R$ 664,13 R$ 14.106,14
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E _Zm._.>_,>0>o >_n dm\mo;_w

0 ] RsWaG0s
R$ 27,87 R$ 33,22 R$ 17.885,05

e 14 |FORRO ; : ; = s e o
SINAPI 96113 14.1 _mOmmO EM PLACAS DE Ommmo PARA >_<_m_mz,_.mw oo_smmo_>_m AF om\moﬁ P M2 538,32

‘ Pagina4de5 . zmmmmmw_,..
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/IW
RESILIENCIA CONSTRUCOES, INCORPORAGOES E SERVICOS EIRELI )
’ CNPJ: 20.547.072/0001-60 s
Resiliencia DADOS
PLANILHA ORCAMENTARIA DATA: 22/11/2021
ENC. SOCIAIS: 113,39%
TABELA DE REFERENCIA: OBJETO: OOZm._.xcnho DE CENTRO DE ARMAZENAGEM E U_m._.m_mc_OhO DA SECRETARIA DE mUc0>O>o BDI: 19,21%
SINAPI - . B
JULHO 2021- NAO DESONERADO Localizagio: ITAMBE-PE TOTAL (R$): R$ 455.194,33
5 ‘ e o . : ) R , i T
vOZ.ﬂO DE TOMADA 3P _u>_,.~> AR CONDICIONADO ATE 3000 <> COM ELETRODUTO Om PVC
OO_<=uOm_O>O 18 15.1 |RIGIDO EMBUTIDO @ 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE UND 2,00 R$ 250,59 R$ 298,73 R$ 597,46
ATERRAMENTO
= FORNECIMENTO E _zmﬁ»_.)nwho DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/
COMPOSICAO 19 15.2 COMPRESSOR ROTATIVO UND R$ 1.740,12 R$ 2.074,40 R$ 4.148,79
L | 18 |REDEEVOZ . . - o s R e YT
OO_<=qu_0>O 20 16.1 [SWITCH 16 UON,;m 10/100 _smvm mOmsz__sm240 E _Zw.ﬁ>_|>0>o UND R$ 207,90 R$ 247,84 R$ 247,84
OOEvOm_ONO 21 16.2 |ROTEADOR 4P GIGABIT AC1200 ACTION RG1200 DUAL BAND UND R$ 323,40 R$ 385,53 R$ 385,53
OO_s_uOm_@wO 22 16.3 |ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS ARCHER C50 DUAL BAND UND R$ 330,00 R$ 393,39 R$ 393,39
OO_snOm_ONO 23 16.4 |CABO LAN Cat 5e 100% Cobre 305M PC R$ 330,00 R$ 393,39 R$ 393,39
OO_s_uOm_Ou,O 24 16.5 |CONECTORES RJ 45 PACOTE C/ 100 UND PCT R$ 330,00 R$ 393,39 R$ 393,39
Ooszm_O>O 25 16.6 |SWITCH 08P 10/100 POE SF800Q+ UND R$ 84,62 R$ 100,88 R$ 100,88
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
SINAPI 95730 16.7 FORNECIMENTO E _zm._.>r>0>0‘ AF 11/2016 P M R$ 6,09 R$ 7,26 R$ 1.451,98
CONDULETE DE >_yc_<=z_04 TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
SINAR 93601 85 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E _zw4>_.>0>o AF 11/2016 P UND 520,29 R$4.92 RS 349,17
OOZ:uOm_O>0 26 16.9 |ABRACADEIRA TIPO O_sm0> TEL-093 qmm_soa.moz_o> UND R$ 4,91 R$ m mm R$ 585,32
1 17 [SISTEMA DE CAMERAS_ R S TEEE SRR 22 $ 6.886,19
OO_<=qu_O>O 27 17.1|CAMERA BULLET INTELBRAS VHL _nCrr HD Amwo UND R$ 154,00 mw dmw 58 R$ 1.835,83
OO_<=qu_0>O 28 17.2|CABO MULTICAMERAS 4 PARES 24 AWG BRANCO 300M TELECAM PC R$ 323,40 R$ 385,53 R$ 771,05
OOZ:.uOm_O»O 29 17.3|DVR INTELBRAS MHDX FULL HD 3116 C/ HD 2TB UND R$ 1.940,92 R$ 2.313,77 R$ 2.313,77
OOZ__uOm_Ou,O 30 17.4|CABO DE REDE 2P 100% COBRE M R$ 0,77 R$ 0,92 R$ 275,38
OOZtOm_O>O 17.5|CABO DE REDE 4P 100% COBRE M R$ 1,15 R$ 1,37 R$ 781,42
OO_s_uOm_ONO 17.6 |MINI RACK MONTADO INTELBRAS 3U MRM 337 UND R$ 231,00 R$ 275,38 R$ 275,38
COMPOSIGAO 17.7|FONTE CFTV INTELBRAS 12,8V 5A ) UND R$ 154,00 ~ R$ 183,58 R$ 183,58
OO_s_uOm_QuO 17.8|FILTRO DE LINHA INTELBRAS 6T EPE 1006 UND R$ 30,80 R$ 36,72 R$ 36,72
OO_<=uOm_O>O 17.9{BALUN PASSIVO HDCVI VB 500/501/502 UND R$ 23,10 R$ 27,54 R$ 275,38
OOZvOm_O\.’O 17.10|CAIXA _u_,>wjo> _um v>mw>®mz_ <mOx :oo E O:ﬁmm UND _um 11,55 R$ 13,77 R$ 137,69
e |18 [DIVERSOS e T RL508
" SINAPI 98504 18.1 |PLANTIO DE GRAMA m_<_ _ur>0>m >m om\mo._m M2 R$ :_mo R$ ;m.wm R$ 518,44
OOZ_vOm_Ou,O 37 18.2 |PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E _Zm.ﬁ>_.>0>o UND 1,00 R$ 532,35 R$ 634,61 R$ 634,61
o : - 19 [LIMPEZA FINALDAOBRA . . o . s 1 Rstorsn
SINAPI 99803 19.1 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO QU nOmOm_.>2>._.O OO_<_ PANO c_s_DO >_u o&mo_m M2 538,32 R$ 1,68 R$ 2,00 R$ 1.078,11
TOTAL R$ 455.194,33

Andersok Splva Sousd

Pagina5de5 ‘ Enge iro Civil
CREA N° 1/6%911212-4
CPF: 076.897.274-41




RESILIENCIA CONSTRUGOES, INCORPORAGOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.547.072/0001-60
g
CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FiSICO-FINANCEIRO
MES 01 T MES 02 _ T MES 03 T MES 04 _ T — MES 05 T MES 06 ]
ITEM DESCRIGAO R$
10 SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.361,17
20 MOVIMENTO DE TERRA RS 1.832,38
30 FUNDACOES RS 2235979
40 _mmqmcéap RS 39.567,68
50 |ELEVAGAO RS 32.215,80
| 60 REVESTIMENTO DE PAREDES RS 35.097,19
70 INSTALACOES ELETRICAS RS 16.181,30
| 80 [PINTURA RS 37.972,63
9.0 COBERTA i R$ 136.284,38
[ 100 Piso RS 49.040,86
10 __zm;;oo_mm HIDROSSANITARIAS RS$ 381436
[ 120 W0co>m E METAIS [ RS 2.653,29
130 ESQUADRIAS : RS 28.763,97
14.0 FORRO w RS 17.885,05
150 CLIMATIZAGAO , RS 4.746,25
| 160 REDE E VOZ \“ RS 4.300,88
~ 170  |SISTEMA DE CAMERAS __ RS 6.886,19
| 180 DIVERSOS -y* RS 1.153,05
19.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA | R$ 1.078,11
- TOTAL DA OBRA C/ BDI F RS 455.194,33

Anderson\Silya Sousa

Responsapef Técnico
Enge o Civil
CREA N° 11212-4
CPF:0760. 274-41
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TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS - NAO DESONERADO

GRUPO A - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

ALIQUOTA %

/

Cadigo Descrigao Horista Mensalista
A1 PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO - 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL DO GRUPO A 36,80% 36,80%
GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS ALIQUOTA %

Caodigo Descrigdao Horista Mensalista
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06% N&o incide
B2 FERIADO 4,33% Nao incide
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,88% 0,67%
B4 |13° SALARIO 10,87% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA , 2,19% Nao incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 7,96% 6,10%
B10 [SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

TOTAL DO GRUPO B 45,22% 15,83%
GRUPO C - OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS ALIQUOTA %

Caodigo Descricao Horista Mensalista
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,73% 3,63%
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11% 0,09%
C3 FERIAS INDENIZADAS 5,31% 4,07%
C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 3,76% 2,88%
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,40% 0,31%

TOTAL DO GRUPO C 14,31% 10,98%

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A NO GRUPO B

ALIQUOTA %

Cadigo Descrigao Horista Mensalista
D1 Reinsidéncia de A sobre B 16,64% 5,83%
D2 Reincidéncias de A-A9 sobre C3 0,42% 0,32%
TOTAL DO GRUPO D 17,06% 6,15%
TOTAL GERAL ..., 113,39%| 69,76%

Respons

" va Sousa
Andel 50"35%\, scnico
hel !

Engen
CREAN°1

61911212:4

CPF: 076.897.274-47




(PARA  CONSTRUCAO CIVIL)

ADESIVADA, DE *2,0 m? 1,0000000 173,25 173,25

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,32 1,73
Servigo 0,00

Material 173,25

Mdo de obra 1,73

Equipamento 0,00

SUBTOTAL (R$) 174,98

BDI 19,21% 33,61

TOTAL (R$) 208,59

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

| <
0,4230000

7,05

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,3706000 17,32 75,69
Servigo 0,00
Material 0,00
M3o de obra 32,74
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 82,74
BDI 19,21% 15,89
TOTAL (RS$) 98,63

un 192,50 38,50
capacidade 5 m® (Local: Aracaju)

Servigo 38,50
Material 0,00
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 38,50
BDI 19,21% 7,40
TOTAL (RS$) 45,90

Silva Sousa
savel Técnico
heiro Civil
N®161911212-4

PR



; : W PONTALE P.TOTAL
|cana 2, oeu = 2 mxzneﬁns AF, 1012018
‘ SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
4417 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,7445000 3,14 2,33
- BRUTA
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5 CM, EM
4433 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,4125000 11,29 4,65
- BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X
5068 113 KG 0,1110000 19,19 2,12
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 19,25 0,49
TABUA *2,5 X 23* CM EM -PINUS, MISTA OU )
10567 M 0,5500000 9,76 5,36
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
88239 H 0,3563000 17,86 6,36
COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 H 0,7125000 21,43 15,26
COMPLEMENTARES
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
91692 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 0,0039000 26,91 0,10
CHP DIURNO. AF 08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
91693 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 0,0168000 24,39 0,40
CHI DIURNO. AF 08/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5
94974 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA M3 0,0046000 272; 33 1,25
1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.
99062 UN 1,5000000 1,56 2,34
AF 10/2018
Servigo 3,59
Material 14,95
Méo de obra 21,62
Equipamento 0,50
SUBTOTAL (R$) 40,66
BDI 19,21% 7,81
TOTAL (R$) 48,47
97629 ~ P.UNIT . P.TOTAL
5795 CHP 1,5562000 24,24 37,72
KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28
5952 CHI 0,4411000 22,92 10,10
KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3051000 21,65 6,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1530000 17,32 54,60
Servigo 0,00
Material 0,00
Mido de obra 61,20
Equipamento 47,8
SUBTOTAL (R$) 109,02
BDI 19,21% 20,94
TOTAL (R$) 129,96




SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Servigo
Material

Mao de obra
Equipamento
SUBTOTAL (R$)
BDI

TOTAL (RS$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6506000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE)
91533 COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV CHP 0,2740000 30,25 8,28
CHP DIURNO. AF 08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE)
91534 COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV CHI 0,2540000 24,93 6,33
CHI DIURNO. AF 08/2015
UMIDIFICAGAO DE MATERIAL -PARA VALAS COM
95606 M3 1,0000000 1,35 1,34
CAMINHAO PIPA 10000L. AF 11/2016
Servigo 0,00
Material 0,00
Mé&o de obra 11,25
Equipamento 15,95
b1 SUBTOTAL (R$) 27,20
BDI 19,21% 5,23
TOTAL (RS$) 32,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3400000
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR
88377 : H 1,4800000 26,85 39,73
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
~ CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88830 . CHP 0,7600000 1,43 1,08
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF 10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88831 - . CHI 0,7200000 0,25 0,17
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF 10/2014
~ AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR .
00000370 m? 0,8300000 69,30 57,51
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,45 96, 32
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 ™MM) POSTO
00004721 m3 0,5800000 50,05 29,02
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Servigo 0,00
Material 125,34
Mao de obra 80,25
Equipamento 1525
SUBTOTAL (R$) 206,84
BDI 19,21% 39,73
TOTAL (RS$) 246,57

!

i




 P.UNIT . P.TOTAL
TPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,5 21,65 162,37
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5 17,32 129,90
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
88631 m? 0,17 367,21 62,42
PREPARO MANUAL. AF 08/2014
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8
00007271 UN 250,0 0,46 115,50
FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM
Servigo 62,42
Material 115,50
Ma&o de obra 292,27
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 470,19
BDI 19,21% 90,32
TOTAL (RS$) 560,51
- |concrETAGEM Dz SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO ;
6  |DE  BOMBA Lmanmm ADENSAMENTO = £ M3l comF. | P.UNIT P.TOTAL
~ |acapavENTO. AF  11/2016 e e
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 21,65 10, 60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7400000 17,32 12,81
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP 0,1200000 1,53 - 0,18

CV - CHP DIURNO. AF 06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA

90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHI 0,1300000 0,32 0,04

CV - CHI DIURNO. AF 06/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100

00001525 m?3 1,1500000 287,32 330,41
+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)
Servigo 330,41
Material 0,00
M&o de obra 23,41
Equipamento 0,22
SUBTOTAL (R$) 354,04
BDI 19,21% 68,01
TOTAL (R$) 422,05
~ |amwackO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA : s
 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM L ; ;
4 et ; S . KG COEF . P.UNIT P.TOTAL
|EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO o :
AGO CA—SO DE 10 0 M4 - WAGEM AF 12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
. 39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A UN 0,5430000 0,16 0,08
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
] ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
43132 KG 0,0250000 21,25 0,53
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
] AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
88238 H 0,0086000 16,41 0,14
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0529000 21,53 1,13
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0
92794 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO KG 1,0000000 11,14 11,14
LAJES. AF 12/2015
Servigo 11,14
Material 0,61
Mio de obra 1,27
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (R$) 13,02
BDI 19,21% 2,50
TOTAL (R$) 15,52

Anderso Sl a Sousa

Respo Técnico
Eng etro Civil ﬁ
CREA 61911212-4

CPE/074,897.274-
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_ P.UNIT  P.TOTAL

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 ~ .
1527 ) M3 1,1030000 278,74 307,45
+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 H 0,1740000 21,43 35 712
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1740000 21,65 3,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0450000 17,32 18,09
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP 0,0560000 1,63 0,08

CV - CHP DIURNO. AF 06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA

90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHI 0,1180000 0,3
CV - CHI DIURNO. AF 06/2015

N
o
o

Servigo 307,45
Material 0,00
Mao de obra 25;57
Equipamento 0,11
SUBTOTAL (R$) 333,13
BDI 19,21% 63,99
TOTAL (R$) 397,12

COEF. P.UNIT . P.TOTAL
35_12/2015 : S . .
CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 :
1524 M3 1,1030000 270,16 297,98
+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)
) CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 H 0,0990000 21,43 2, 12
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5960000 21, 65 12,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, 6700000 17,32 11,60
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP 0,0630000 1,85 0,09
CV - CHP DIURNO. AF 06/2015
VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA
90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHI 0,1360000 0,32 0,04
CV - CHI DIURNO. AF 06/2015
Servigo 297,98
Material 0,00
Mao de obra 26,62
Equipamento 0,13
) SUBTOTAL (R$) ) 324,73
BDI 19,21% 62,38
TOTAL (R$) 387,11

Anderso Ssza Sousa




BLOCO CERAMICO VT\ZADO ‘PAR.‘A ALVENARIA DE
7266 MIL 0,0283100 462,00 13,07
VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
34557 ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 M 0,4200000 2,81 1,18
X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO
37395 CENTO 0,0050000 29,69 0,14
DIRETA)
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0098000 405,50 3,97
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 08/2019 i
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5500000 21, 65 33,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7750000 17,32 13,42
Servigo 3,97
Material 14,39
Mado de obra 46,97
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS) 65,33
BDI 19,21% 12, 55
TOTAL (R$) 77,88

ARGI-\MAéSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIN}ENTO E
873717 AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0042000 407,72 1,71
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 21,65 1,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 17,32 0,12
Servigo 1,71
Material 0,00
Mao de obra 1,63
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (R$) 3,34
BDI 19,21% 0,64
TOTAL (RS$) 3,98

I—\RGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE

CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA

CIMENTO,

87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0376000 405,5 15,24
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 21,65 10,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 17,32 2,96
Servigo 15,24
Material 0,00
M&o de obra 13,13
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (R$) 28,37
BDI 19,21% 5,45
TOTAL (RS$) 33,82
Anderson $ilva Sousa
Responsapel Técn
engenhefro CVE 4
CREA N° 9112 i
CPF: 07£.897.274



REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
536 MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A M2 1,0800000 28,80 31,10
2025 CM2
1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,58 3,54
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2200000 3,39 0,74
AZULEJISTA ou LADRILHISTA COoM ENCARGOS R
88256 H 0,6600000 24,84 16,39
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 17,:32 6,23
Servigo 0,00
Material 35,38
M3o de obra 22,62
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 58,00
BDI 19,21% 11,14
TOTAL (RS$) 69,14

EM ALVENARIA ?ARA ELETRODUTOS CO};I
90447 DIAMETROS MENORES ou IGUAIS A 40 MM. M 2,2000000 4,06 8,92
AF 05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA -
90456 UN 1,0000000 2,63 2,62
DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA|
90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M 2,2000000 8,27 18,19
IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO N
91842 M 2,0000000 4,12 8,23
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO .
91852 - M 2,2000000 5,62 12,36
EM PAREDE - FORNECIMENTQ E INSTALAGAO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI
91924 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 12, 6000000 2,15 27,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI
91926 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 12, 6000000 3,16 39,77
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM
91937 UN 0,3750000 7,85 2,94
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
91940 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE = UN 1,0000000 9,70 9,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA
92029 DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 1,0000000 37,91 37,90
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
Servigo 29,73
Material 137,96
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 167,69
BDI 19,21% 32,21
TOTAL (R$) 199,90
Anderson/Silva Sousu O
Respon el Técnico
eivo Civil
CREA W° \p1911212-4

76.897.274-41
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e.uNiT | B.TOTAL

UPORTE DARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X

2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO UN 1,0000000

91946 6; 11 6,11
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA

92022 DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM UN 1,0000000 27,42 27,41
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

Servigo 0,00

Material 33,52

Mao de obra 0,00

Equipamento 0,00

) SUBTOTAL (R$) 33,52

BDI 19,21% 6,44

TOTAL (R$) 39,96

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"

91946 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO UN 1,0000000 6,11 6,11
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA
92026 DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM UN 1,0000000 38,60 38,60
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
Servigo 0,00
Material 44,71
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
¥ SUBTOTAL (RS$) 44,71
BDI 19,21% 8,59
TOTAL (R$) 53,30
 P.TOTAL
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR
39385 UN 1,0000000 19,02 19,01
BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS .
88247 H 0,2231000 16,73 3573
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355000 21,84 11, 69
Servigo 0,00
Material 19,01
Mao de obra 15,42
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (RS$) 34,43
BDI 19,21% 6,61
TOTAL (R$) 41,04




{ o® LEs. 10w, mass ow2r ol | -
W e T UND, P.UNI P
E INSTALAGAO. AF 02/2020 | O° o iy
el L e : o S e
SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS
12295 UN 1,0000000 2,33 2,33
TAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO ]
38194 UN 1,0000000 8,28 8,27
TRADICIONAL (BASE E27)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 H 0,0690000 16,73 1,15
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1655000 21,84 3, 61
Servigo 0,00
Material 10,60
Mao de obra 4,76
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (R$) 15,36
BDI 19,21% 2,95
TOTAL (R$) 18,31
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPh DE| o : -
|AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO| : 3 e .
FASI( PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -| e ,9' : P
mcnmmx INSTALACAO. AF_10/2020 :
QUADRO DE  DISTRIBUICAO COM  BARRAMENTO
12039 TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO UN 1,0000000 501,76 501,75
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
87367 ) M3 0,0144000 443,24 6,38
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF 08/2019
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 H 0,5346000 16,73 8,94
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346000 21,84 11,67
Servigo 0,00
Material 508,13
M3o de obra 20,61
Equipamento 0,00
o) SUBTOTAL (R$) 528,74
BDI 19,21% 101,57
TOTAL (R$) 630,31
ilva 5013 I
Anderson Vlel“;égni(o
RespPOTL cipe Civil
%“3 911212-
CRE 897.274-41




CACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ni’ T e S z
aadis i et mgsnsfl?:‘msas!u_owzoﬁkimm b T L P
6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,1600000 5,80 0,92
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 17,43 0,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 13,34 0,18
Servigo 0,00
Material 0,92
Mao de obra I )
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (RS$) 2,04
BDI 19,21% 0,39
TOTAL (R$) 2,43
‘Ll::gnns, nu:s ::Mms AF ::/2014 mm.:x4 m, i el . i , P
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
UN 0,1000000 0,37 0,03
120 (COR VERMELHA)
'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' MASSA CORRIDA] )
4047 GL 0,2445000 8,47 2,07
PVA PARA PAREDES INTERNAS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120000 22,64 7,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 17,32 1,97
Servigo 0,00
Material 2,10
M3o de obra 9,03
‘ Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (R$) 11,13
BDI 19,21% 2,14
TOTAL (R$) 13,27
PLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX .
{:gm.xm\m PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | ™2 |  COFF: Lo b
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 19,25 6,35
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, 1870000 22,64 1,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 17,32 1,19
Servigo 0,00
Material 6,35
Méo de obra 5,42
Equipamento ’ 0,00
) SUBTOTAL (RS$) 11,77
BDI 19,21% 2,26
TOTAL (R$) 14,03
" [APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM]
95626 o PAREDE  EXTERNAS DE CASAS, DW DMOS P.TOTAL
. G IR 11/2018 S fs 4 :

. 7356 TIN”’"I-\ ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO F’)o(O L 0,2000000 19,25 3,85
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 17,43 5,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 13,34 1,14

Servigo 0,00
Material 3,85
Mao de obra 7,13
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (R$) 10,98
BDI 19,21% 2,11
TOTAL (R$) : 13,09




SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

L 0,0127000

5318 14,40 0,18

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1274000 20,77 2,64

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779000 17,43 11,81
Servigo 0,00

Material 0,18

Mao de obra 14,45

Equipamento 0,00

;0 SUBTOTAL (RS$) 14,63
BDI 19,21% 2,81

TOTAL (R$) 17,44

¥
3743 VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA M2 1,0000000 46,38 46,38
DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
6193 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,8700000 8,15 15,24
- BRUTA |
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 )
40304 KG 0,0400000 23,69 0,94
(2 1/2 X 11)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 H 0,5010000 21,43 10,73
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 17,32 6,13
FABRICAGCAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM|
92273 M 0, 9700000 14,30 13,86
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 IIPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM
2723 EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU M3 0,0540000 321,07 17,33
IGUAL A 20 M?* - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
92783 KG 1,2110000 16,18 19,59
OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015
Servigo 50,78
Material 62,56
Mao de obra 16,86
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) . 130,20
BDI 19,21% 25,01
TOTAL (R$) 155,21




V‘I‘GA NAé APARELHADA *6v X 12% vCM, EM
4425 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,6340000 12,21 7,74
- BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4
40568 % & KG 0,0300000 19,33 0,58
)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO CoM ENCARGOS
88239 H 0,0650000 17,86 1,16
COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 H 0,1180000 21,43 2,52
COMPLEMENTARES
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CHP 0,0046000 22,92 0,10
CV - CHP DIURNO. AF 03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CHI 0,0064000 22,09 0,14
CV - CHI DIURNO. AF 03/2016
Servicgo 0,00
Material 8,32
M3o de obra 3,68
Equipamento 0,24
SUBTOTAL (RS$) 12,24
BDI 19,21% 2,35
TOTAL (R$) 14,59

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
1607 FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 'METALICA E UMA cJ 1,2700000 0,14 0,17
ARRUELA PVC - CONICAS)
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERRBA, CABECA]
4302 SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE UN 1,2700000 2,09 2,65
TELHA EM MADEIRA
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE
7194 M2 1,2750000 24,22 30,88
2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17,32 2,59
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 24,70 2,84
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CHP 0,0050000 22,92 0,11
CV - CHP DIURNO. AF 03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
93282 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CHI 0,006%000 22,09 0,15
CV - CHI DIURNO. AF 03/2016
Servigo 0,00
Material 33,70
Mdo de obra 5,43
Equipamento 0,26
) SUBTOTAL (R$) . 39,39
BDI 19,21% 557
TOTAL (R$) 46,96

Andelson Sflva Sous.

sa
Reégon ro Civil
CREA °1 1911212/‘

CPF: 07¢.897.274-47




50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte,
dob em, ntagem e colocacao de ferragens .
140 obragem; montag 0 Xg 1,0 11,63 11, 63
nas formas, para superestruturas e fundagdes
R1
10549 Encargos Complementares - Servente h 0,2 3,54 0,70
10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4 3,46 1,38
10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,2 , 0,69
1886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,01 19,09 0,19
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000367 m? 0,001 77,00 0,07
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,2 13,99 2,79
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,0 0,52 : 2,61
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
00004721 m? 0,013 64,36 0,83
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004750 PEDREIRO . H 0,4 13,99 5, 59
00006111 SERVENTE DE OBRAS H 0,2 10,55 2,11
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU N
00010567 M 0,035 8,65 0,30
EQUIVALENTE DA REGIAQO - BRUTA
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 .
00043132 KG 0,078 18,21 1,42
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Servigo 0,00
Material 7,05
Mao de obra 13,26
‘ Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 30,31
BDI 19,21% 5,82
TOTAL (R$) 36,13
: e i e _ P.UNI P.TOTAL
|praveTRO 200 Mr e R
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19, 3,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,89 6,35
AREIA MEDIA = POSTO JAZIDA/FORNECEDOR s
00000370 m? 0,001 59,29 0,05
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,35 0,32 0,11
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA -
00013115 . M 1,05 11,73 12,31
CANA, D = 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL
Servigo 0,00
Material 12,47
Mao de obra 10,30
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 22,77
BDI 19,21% 4,37
TOTAL (RS$) 27,14

' CA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLIC
e | PRIME xm&mrco,;wx,=3;¢4:;sxr_"_os/2013;‘ - il
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
511 MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A L 0,6150000 15,25 9,38
FRIO
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3
4014 MM, TIPO TIII, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR M2 1,1250000 32,56 36,62
9952)
4226 GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 5,12 1,33
AJUDANTE ESPECIALIZADO COoM ENCARGOS
88243 H 0,1920000 20,99 4,03
COMPLEMENTARES
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .
88270 H 0,9480000 21,65 20,52
Servigo 0,00
Material 47,33
M3o de obra 24,55
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (RS) 71,88
BDI 19,21% 13,81

TOTAL (RS$) 85,69




TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, CHP 0,0010000 186,03 0,18
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5903 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, CHI 0,0070000 41,38 0,28
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 B
5932 CHP 0,0001000 146,73 0,01
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA]
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
5934 " CHI 0,0080000 58,31 0,46
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014 5
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
73436 CHP 0,0020000 157,85 0,31
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 17,32 0,13
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
93244 CHI 0,0060000 46, 60 0,27
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016
Servigo 0,00
Material 0,00
M&o de obra 0,13
Equipamento 1,51
;0 SUBTOTAL (R$) 1,64
BDI 19,21% 0,32
TOTAL (R$) 1,96

‘ 87301

ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E

AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO m? 0,0310000 405, 96 12,58
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140000 21,65 4,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1C70000 1 2 1,85
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0, 0,22
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
00007334 L 0,2100000 10,23 2,14
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
Servigo 12,58
Material 2,36
Mao de obra 6,48
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 21,42
BDI 19,21% 4,11
TOTAL (RS) 25753




e e B —

o y ( COEF. P.UNIT P.TOTAL

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E '

87298 AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO m? 0,0166 448,42 ' 7,44
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,551 21, 65 11, 92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 17,32 4,76
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,

95276 DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 CHP 0,123 2,46 0,30

HP - CHP DIURNO. AF 09/2016

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
95277 DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 CHI 0,428 0,35 0,14
HP - CHI DIURNO. AF 09/2016

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR

00003671 M 1,67 0,61 1,01
CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM|
00004824 MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, KG 23,24 0,32 4151
CINZA, PALHA OU BRANCO

Servigo 7,44
Material 8,52
Mao de obra 16,68
Equipamento 0,44
SUBTOTAL (R$) 33,08
BDI 19,21% 6,35
TOTAL (R$) ' 39,43

PISO
1292 M2 1,0800000 42,22 45,59
OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 8, 6200000 0,58 4,97
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400000 3,39 0,47
AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 H 0,5700000 24,84 14,15
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 17,32 4,15
Servigo 0,00
Material 51,03
Mdo de obra 18,30
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (R$) 69,33
BDI 19,21% 13,32
TOTAL (R$) 82,65

. ‘ ) 201 o . o o .
3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1, 1280000 1,02 1,15
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
4517 M 0, 4500000 3,02 1,35

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,

(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, .
7156 M2 1,1224000 31,75 35,63
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X
10 CM
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 H 0,1354000 21,43 2,90
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2217000 21,65 4,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570000 17,32 6,18

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO  MECANICO COM BETONEIRA 400 L
AF 05/2021

=}
S
O
o2
S
=
w

0,0728000 296,80 21,60

Servigo

Material

Mdo de obra

Equipamento

) SUBTOTAL (RS$)

BDI 19,21%
TOTAL (R$)




TUBO, PVC, SOLDAVEL,
89356 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 2,1400000 14,50 31,02
INSTALACAO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
89362 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,1800000 5,74 6,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
89366 , UN 1,0000000 11,86 11,85
ou SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89395 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,8900000 8,05 7,16
INSTALAGCAO. AF 12/2014
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
90443 COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 2,1400000 8,19 7,51
AF 05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M 2,1400000 8,27 17,69
IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
Servigo 91,99
Material 0,00
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (RS$) 91,99
BDI 19,21% 17,67
TOTAL (RS) 109,66

10549 Encargos Co 1,41
10554 Encargos Complementares - Encanador 1,38
138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,015 62,02 0,93
00000013 ESTOPA KG 0,05 12,07 0,60
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4 13,99 5,59
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100
00003520 UN 2,0 6,91 13,82
MM, PARA ESGOTO PREDIAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS H 0,4 10,55 4,22
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA
00009836 M 4,0 12,17 48, 66
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL,
00010908 UN 150 14,50 14,49
100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Servigo 0,00
Material 78,50
Mao de obra 12,60
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 91,10
BDI 19,21% 17,50
TOTAL (R$) 108,60




P.TOTAL

10549 Encargos Complementares - Servente h 0,3 3,54 1,06
10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,3 3,47 1,04
138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,015 62,02 0,93
1703 Pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,06 48,26 2,89
2036 Solucao limpadora pvc 1 0,023 45,78 1,05
00000013 ESTOPA KG 0,05 12,07 0,60
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,3 13,99 4,19
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, -

00003518 UN 3,0 2,60 7,80

PARA ESGOTO PREDIAL
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO

00003767 UN 0,2 0,35 0,06
120 (COR VERMELHA)

00006111 SERVENTE DE OBRAS B 0.3 10,55 316
TE SANITARIO, BPVC, DN 50 X 50 MM, SERIE

00007097 UN 1,0 5,90 5,89

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50-MM, PARA ESGOTO
00009838 M 8,0 7,47 59,75
PREDIAL (NBR 5688) .

Servigo 0,00

Material 78,97

M3o de obra 9,45

Equipamento 0,00

SUBTOTAL (RS$) 88,42

BDI 19,21% 16,99

TOTAL (R$) 105,41

PfUNIT « P.TOTAL

10549 Encargos Complementares - Servente h -75,65 3,54
10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,65 3,47
138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,039 62,02
1703 Pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,09 48,26

2036 Solucao limpadora pvc 1 0,06 45,78 2,74

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,65 13,99 9,09

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, ’
00003516 UN 3,0 0,87 2,61

PARA ESGOTO PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90. GRAUS, DN 40 MM,
00003517 UN 3,0 3,04 9,12
PARA ESGOTO PREDIAL

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA NUMERO

00003767 UN 0,2 0,35 0,06
120 (COR VERMELHA)
00006111 SERVENTE DE OBRAS H 0,65 10,55 6,85
. TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
00009835 M 4,0 4,39 17,55
PREDIAL (NBR 5688)
Servigo 0,00
Material 38,83
Mao de obra 20,49
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 59,32
BDI 19,21% 11,40
TOTAL (RS) 70,72

STRO @wm&7mwm :mmm mmmwm, . :
P.UNIT P.TOTAL
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 ™M X 50 M (L X - .
3148 & UN 0,0130000 9,93 0,12
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
6005 UN 1,0000000 61,52 61,52
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 “ (REF 1509)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88248 H 0,2300000 16,21 3,72
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 H 0,3000000 21,16 6,34
COMPLEMENTARES
Servigo 0,00
Material 61,64
Mdo de obra 10,06
Equipamento 0,00 ﬂ%}
) SUBTOTAL (R$) 71,70
BDI 19,21% 13,77 \'\5‘*
TOTAL (R$) 85,47 . oa 0
) Y ‘\\V‘éc“\co
ande’ SOMaet e 2.8
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3148 UN 0,0130000 9,93 0,12
C)
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA
6024 UN 1,0000000 58,03 58,02
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88248 H 0,2300000 16,21 3,72
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 H 0,3000000 21,16 6,34
COMPLEMENTARES
Servigo 0,00
Material 58,14
Mdo de obra 10,06
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (RS$) 68,20
BDI 19,21% 13,10
TOTAL (RS$) 81,30

6! - 0
RETROESCAVADEIRA
CARREGADEIRA, TRAGAO 4x4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CAGCAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
5678 i CHP 0,0436000 92,42 4,02
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M
CHP DIURNO. AF 06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CAGCAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
5679 ) CHI 0, 0888000 2,94 3,81
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M
CHI DIURNO. AF 06/2014
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM
41629 FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X UN 1,0000000 236,04 236,04
0,50 M
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1287000 21, 65 2,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1011000 17,32 1,75
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
88628 AREIA MEDIA OMIDA), PREPARO MECANICO COM M3 0,0015000 366,37 0,54
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
PEGA  RETANGULAR  PRE-MOLDADA, VOLUME  DE
97735 CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO M3 0,0324000 1.693,70 54,87
APROXIMADA DE 30KG/M3®. AF 01,2018
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
101616 QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) . M2 0,0048000 3,93 0,01
AF 08/2020
Servigo 55,42
Material 236,04
Mao de obra 4,53
Equipamento 7,83
;0 SUBTOTAL (R$) 303,82
BDI 19,21% 58,36
TOTAL (R$) 362,18




94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2016

UN

18,61

37,22

94491

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM,
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

UN

42,40

94648

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

13,41

94650

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADC EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

17,15

16,29

' 94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2016

UN

15,23

94676

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2016

UN

11,63

94688

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2016

UN

N
w

25
#p25

94692

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

UN

17,81

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, »VC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2016

UN

15,54

46,61

. 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2016

UN

94796

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E

INSTALADA EM RESERVAGCAO DE AGUA. AF 06/2016

UN

102591

FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE &
MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF 06/2021

UN

102595

FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5
MM E DIAMETRO DE 40 MM. AF 06/2021

UN

102607

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2021

UN

326,58

Servigo
Material

M3do de obra
Equipamento
SUBTOTAL (R$)
BDI

TOTAL (R$)

19,21%

589,56
0,00
0,00
0,00

589,56

113,25

702,81

A




LOUGA :¥0RNECIMENTO B xnswanacﬁo UND. P.UNIT  P.TOTAL
|aF_01/2020 b . '
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO
4384 PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, UN 2,0000000 15,12 30,23
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO
6138 UN 1,0000000 2,49 2,48
SANITARIO
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA,
10422 UN 1,0000000 171,27 131,27
SIFAQO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 71,42 6,29
. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 H 0,7791000 21,16 16,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 17,32 7459
Servigo 0,00
Material 210,27
Mdo de obra 24,07
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (R$) 234,34
BDI 19,21% 45,02
TOTAL (RS$) 279,36
: TRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, nro. T ~
UND. | . COEF. P.UNIT . TOT.
_ |DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACRO. ’ o o R i
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO,
UN 1,0 50,74 50,74
3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X
3146 o UND 0,0210000 3,02 0,06
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 H 0,4467000 18,42 8,22
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 15,30 2,15
Servigo 0,00
Material 50,80
Mao de obra 10,37
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS) : 61,17
BDI 19,21% 11,75
TOTAL (R$) 72,92
P.UNIT | P.TOTAL
86884 UN 1,0000000 6,60 6,59

30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X

86889 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 1,0000000 509,91 509,90
INSTALAGAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU
86911 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - UN 1,0000000 40,63 ) 40, 63

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,

o INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL i .

86935 - . UN 1,0000000 184,54 184,53
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC . )

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

Servicgo 741,65
Material 0,00
Médo de obra
Equipamento

) SUBTOTAL (RS$)
BDI

TOTAL (R$)




on
.ot | p.TOTAL
01/2020 ‘ . o
VALVULA EM METAL CROMADO 1T-1/7 X 1173 Thmn
86877 TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,0000000 24,52 24,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X
86881 UN 1,0000000 120,80 120,79
1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
86887 UN 1,0000000 32,06 32,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM
86903 OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1,0000000 187, 80 187,80
INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
86915 LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1,0000000 81,37 81,36
INSTALAGAO. AF 01/2020
Servigo 446,53
Material 0,00
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 446,53
BDI 19,21% 85,78
TOTAL (R$) 532,31
( e : S
P.UNIT P.TOTAL
~TSATENTE PARA PORTA DE‘“MADEIRA, FIXAQAO COM
91292 ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E UN 1,0000000 177,75 177,74
INSTALAGAO. AF 12/2019 P
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
91297 UN 1,0000000 230,23 230,23
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF 12/2019
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
100660 PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E M 10,0000000 3,96 39,57
INSTALAGAO. AF 12/2019
Servigo 447,54
Material 0,00
M3ao de obra 0,00
‘ Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (R$) 447,54
BDI 19,21% 85,97
TOTAL (R$) 533,51




A EM MADEIRA DE LEI (1.66 x 2.55)M,
P.UNIT P.TOTAL
‘couvmno musn, ﬁsmsm ’
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ’
91292 ARGAMASSA, PADRAO  POPULAR. FORNECIMENTO E UN 1,0 177,75 177,74
INSTALACAO. AF 12/2019 P
PORTA EM MADEIRA DE LEI (1.66 x 2.55)M, COM
APLICAGAO DE SELADOR E VERNIZ EXTERIOR NA COR
91299 NATURAL INCLUSIVE BANDEIRA FIXA EM SEMI- UN 1,0 1.154,31 1.154,30
CIRCULO DE RAIO DE 55 CM EM MADEIRA DE LEI
COM VIDRO FANTASIA, ESPESSURA 4mm.
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
100660 PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E M 10,0 3,96 39,57
INSTALACAO. AF 12/2019
Servigo 1.371,61
Material 0,00
Méo de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 1.371,61
BDI 19,21% 263,49
TOTAL (R$) 1.635,10
[A/PORTAO DE CORRER EM TELA omma nnl‘, A S
: S\QOGM.VMIZADO, SOB MEDIDA ' ; ‘ =
B.01‘000.010139 Pedreiro H 19,56
B.01.000.010146 |Servente H 16,07
Areia média lavada (a granel cacamba fechada)
B.04.000.020503 m3 78,53 0,70
B.02.000.020508 |Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 2,2 0,41 0,89
Porta/portdo correr tela ondulada em ago
H.04.000.031224 m? 1,0 315,05 315,105
galvanizado sobmedida
Servigo 00
Material 316, 64
Mao de obra 67,77
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 384,41
BDI 19,21% 73,85
TOTAL (RS$) 458,26




P.TOTAL
SELANTE ELASTiCO ] MONOCOMPONE‘NTEv A BASE DE
142 310ML 0,4329000 27,70 11,98
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/
EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* o
3437 . ! M2 1,0000000 458,88 458,88
FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS
(SEM  VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM
ACABAMENTO)
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
4430 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,8947000 5,78 5;16
- BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4
5067 KG 0,0222226 20,45 0,45
X 12)
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA
MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM,
20017 CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ M 2,4000000 3,36 8,05
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COoM ENCARGOS
88261 H 2,4955000 20,43 50,98
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2478000 17;32 21,61
Servigo 21,61
Material 476,47
M3o de obra 59,03
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 557,11
BDI 19,21% 107,02
TOTAL (R$) ) 664,13
|FORRO EM PLACAS DE GESSO, :
‘jodmRcrazs. v os/goive o s A
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009
KG 0,0250000 30,31 0,75
KG/M)
GESSO EM PO PARA
3315 KG 0,9964000 0,29 0,29
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, R
4812 M2 1,0740000 6,69 7,18
ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAOQ)
20250 SISAL EM FIBRA KG 0,0078000 7,70 0,06
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO,
40547 CENTO 0,0308000 18,37 , 56
4,2 MM X 19 MM
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 21,50 13,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 17,32 5,46
Servigo 0,00
Material 8,84
M3@o de obra 19,03
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 27,87
BDI 19,21% 5,35
TOTAL (R$) 33,22




PONTO DE MDA 3P PARA AR CONDICIONADO A’rﬁ -
P.UNIT P.TOTAL
’FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM
00000944 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO M 17,0 3y 22 54,71
NOMINAL 4 MM2
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 H 5,0 16,73 83,65
COMPLEMENTARES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ",
00002674 M 9,0 2,74 24,67
SEM LUVA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0 17,32 69,28
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO,
00012118 TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UN 1,0 16,74 16,73
UNIPOLAR DIN 20A
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750
00020111 UN 0,15 10,40 1,85
V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M
Servigo
Material
Mao de obra
Equipamento 0
SUBTOTAL (RS$) 250,59
BDI 19,21% 8,14
TOTAL (RS$) 298,73
) MN!O E mswmc.ia Dﬁ cmbxcmuwon 3 o .
|aR  TIPO SPLIT 9000 swfs C/ COMPRESSOR| COEF. P.UNIT P.TOTAL
ROTATIVO "
Mrneplmento e 1wstalaqao de ar condicionado
tipo split wall 9.000 BTU's (evaporadora e : .
11154 un 1,0 1.740,12 1.740,1
condensadora) - contempla a mdo de obra,
suporte e tubulagdo até 3,0m
Servigo 0,00
Material 1.740,12
Mdo de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 1.740,12
BDI 19,21% 334,28
TOTAL (R$) 2.074,40
- SWI‘I.’CH 16 PORTAS 10/100 MBPS - EORNECI!GNTO E S e .
UND COEF . P.UNIT P.TOTAL
bWLCLh 16 portas 10/100 Mbps Un 1,0 207, 90 207,90
Servigo 0,00
Material 207,90
Méo de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS) 207,90
BDI 19,21% 39,94
TOTAL (RS$) 247,84
ROTBADOR 4?' GIGABIT ACIZOQ ACTION RG1200 DUA‘L UND COEF . P.UNIT P.TOTAL
ROTEADOR 4P GIGABIT AC1200 ACTION RG1200 DUAL
7614 Un 1,0 323,40
BAND
Servigo
Material 323,
Mao de obra 0,(
Equipamento 0,0
SUBTOTAL (RS$) 323,40
BDI 19,21% 62,13
TOTAL (RS$) 385,53




i i Wui’nﬁss AC 1200MBPS ARCHER C50 DUAL] 7 ;osr. g:umr A
) ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS ARCHER C50 DUAL
7614 Un 1,0 330,00 330,00
BAND
Servigo 0,00
Material 330,00
Mo de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 330,00
BDI 19,21% 63,39
TOTAL (R$) 393,39
23 [caBO LAN Cat 5e 100% Cobre 305M BC COEF. P.UNIT P.TOTAL
7614 CABO LAN Cat 5e 100% Cobre 305M Un 1,0 330,00 330,00
Servigo 0,00
Material 330,00
Médo de obra 0,00
Equipamento : 0,00
SUBTOTAL (RS$) 330,00
BDI 19,21% 63,39
TOTAL (R$) 393,39
l 24 CONECTORES RJA‘S PACOTE C/ 100 UND 1 oy - COEF . P.UNIT ‘P.TOTAL
7614 CONECTORES RJ 45 PACOTE C/ 100 UND Un 1,0 330,00 330,00
Servigo 0,00
Material 330,00
M3@o de obra 0,00
Eguipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 330,00
BDI 19,21% 63,39
TOTAL (R$) 393,39
_ |SWITCH 08P 10/100 POE SFB00Q+ " L UND |  COEF. P.UNIT P.TOTAL
7614 CONECTORES RJ 45 PACOTE C/ 100 UND Un 1,0 84,62 84,62
Servigo 0,00
Material 84,62
Mdo de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS) 84,62
BDI 19,21% 16,26
TOTAL (R$) 100,88
| TRODUTO REGIDO somfm:z., Pve, N 28 ml - : \
v (3/4), APARENTE, INSTALADO EM  PAREDE M COEF . P.UNIT P.TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2016 P » :
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO oOLDAVEL, CLASSE B,
2678 M 1,0481000 2,15 2,25
DE 25 MM
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 H 0,0811000 16,73 1,35
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0811000 21,84 1,77
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA|
91173 M 2,0000000 0,96 1,92
METALICA RIGIDA TIPO D LA2Y; FIXADA EM
PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015
Servigo 1,92
Material 2,25
Mado de obra 1,92
Equipamento ) 0,00
) SUBTOTAL (R$) 6,09
BDI 19,21% 1,17
TOTAL (RS) 7,26




UND COEP. P.UNIT P.TOTAL
mmmn AF_ 11/’2(118 r L i
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO —
2580 UN 1,0000000 9,56 9,55
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
11950 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 2,0000000 0,30 0,60
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 H 0,4967000 16,73 8,30
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4967000 21,84 10, 84
Servigo 0,00
Material 10,15
Mao de obra 19,14
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (RS) 29,29
BDI 19,21% 5,63
TOTAL (R$) 34,92
: ABRACADEIRA TIPO OMEGA TEL-093 TEMTECNICA - UND COEF, P.UNIT P.TOTAL
_— ABRA\.ADEIRA TIPO OMEGA TEL-093 TERMOTECNICA - 1,0 4,01 4,91
‘ Servigo 0,00
Material 4,91
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 4,91
BDI 19,21% 0,94
TOTAL (R$) 5,85
23 |CAMERA BULLET INTELBRAS VHL FULL HD 1220 uND COEF. P.UNIT P.TOTAL
7614 CAMERA BULLET INTELBRAS VHL FULL HD 1220 Un 1,0 154,(1@ 154,00
Servigo 0,00
Material 154,00
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 154,00
BDI 19,21% 29,58
TOTAL (RS$) 183,58
- %a;gnrxmm 4 PARES 24 AWG BRANCO 300M| pC COEF. P.UNIT P;‘Ii()'i'hL
CABO MULTICAMERAS 4 PARES 24 AWG BRANCO 300M
Un 1,0 323,40 323,40
TELECAM
Servigo 0,00
Material 323,40
M3ao de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 323,40
BDI 19,21% 62,13
TOTAL (R$) 385,53
- |DVR INTELBRAS MHDX FULL HD 3116 C/ HD 2TB wo | cosr. P.UNIT P.TOTAL
MﬁEADO DVR INTELBRAS MHDX FULL HD 3116 C/ HD 2TB M-Bn 1,0 1.925,00 1.925,00
Técnico em informatica - 40h - Rev 02 Técnico
h 1,0000000 15,92 15,92
em informatica -40h - Rev 02
Servigo 0,00
Material 1.925, 00
Mao de obra 15, 92
Equipamentc 0,00
SUBTOTAL (R$) 1.940,92
BDI 19,21% 372,85
TOTAL (R$) 2.313,77




30  |CABO DE REDE 2P 100% COBRE . M | | COEF, P.UNIT
MERCADO CABO DE REDE 2P 100% COBRE Un 1,0 0,77
Servigo
Material
Mdo de obra
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 0,77
BDI 19,21% 0,15
TOTAL (R$) 0,92
317 ICAEO OE weow 4w ioos e W «'pi.ww
MERCADO CABO DE REDE 4P 100% COBRE Un 1,16 1,15

Material

M3o de obra
Equipamento
SUBTOTAL (R$)
BDI

TOTAL (RS$)

Servigo 0,00
Material 1,15
Mido de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 1,15
BDI 19,21% 0,22
TOTAL (R$) 1,37
3 I RACK MONTADO INTELBRAS 30 MEM 337 Towp T CoRED 1. BowiT. || P.TOTAL. |
MERCADO |MINI RACK MONTADO INTELBRAS 3U MRM 337 Un [ 1,0 231,00 I 231,00
Servigo 0,00
Material 231,00
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 231,00
BDI 19,21% 44,38
TOTAL (R$) 275,38

733 TFONTE CFTV INTELBRAS 12,8V SA UND "COEF. TBLUNIT P, TOTAL
MERCADO FONTE CFTV INTELBRAS 12,8V 5A Un 1,0 154,00 154,00
Servigo 0,00
Material 154,00
Mdo de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (R$) 154,00
BDI 19,21% 29,58
TOTAL (R$) 183,58

~ 34 |FILTRO DE LINHA INTELBRAS 6T EPE 1006 UND COEF . P.UNIT P.TOTAL
MERCADO FILTRO DE LINHA INTELBRAS 6T EPE 1006 Un 1,0 30,80 30, 80
Servigo 0,00
Material 30,80
Mdo de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS) 30,80
BDI 19,21% 5,92
TOTAL (RS$) 36,72

a5 BALUN PASSIVO HDCVI VB 500/501/502 OND COEF . PLUNIT B TOTAL
MERCADO BALUN PASSIVO HDCVI VB 500/501/502 Un 1,0 23,10 23,10
Servigo 0,00
Material 23,10
Mé&o de obra 0,00
Equipamento 0,00
SUBTOTAL (RS$) 23,10
BDI 19,21% 4,44
TOTAL (RS$) 27,54

CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX 1100 E C/IP66 | UMD  COEF. P.UNIT | P.TOTAL

CATXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX 1100 B C/TP¢E
MERCADO Un 1,0 11,55 13,55
Servigo

19,21%




: _ [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018 2 7 COEF. B.ONIT P. TOTAL
3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1, 0000000 7,69 7,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 17,32 2,70
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 20,89 0,81
Servigo
Material
M3do de obra 2
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (R$) 11,20
BDI 19,21% 2,15
TOTAL (RS$) 13,35
- S —— . ;
a7 {wmm’fm M s vl we COEF. P.UNIT P.TOTAL
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* )
10848 Un 1,0 522,35 522,35
CM
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Un 0, 6000000 16,67
Servigo
Material
Mao de obra
Equipamento
SUBTOTAL (R$)
BDI 19,21%
TOTAL (RS$)
e T O e =
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 17,32 1,68
Servigo 0,00
Material 0,00
M3o de obra 1,68
Equipamento 0,00
) SUBTOTAL (RS$) 1,68
BDI 19,21% 0,32
TOTAL (R$) 2,00
Sou.:
Andel’SO' e|12cnico

Respon




